МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0131300028919000001

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Перебуривание водозаборной скважины №10 водозабора №2 по проезду Буденного, 40 р.п. Таловая, Таловского муниципального района Воронежской области» субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями

р.п. Таловая 									 «13» марта 2019 г.

Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице главы администрации Таловского городского поселения Кувшинова Олега Юрьевича, действующий на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовгеология», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сайганова Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам электронного аукциона (протокол № 0131300028919000001-1 от 22.02.2019г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по объекту: «Перебуривание водозаборной скважины №10 водозабора №2 по проезду Буденного, 40 р.п. Таловая, Таловского муниципального района Воронежской области» (далее - Объект) и сдать готовый к эксплуатации Объект Муниципальному заказчику. 
Муниципальный заказчик обязуется принять готовый к эксплуатации Объект и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта. 
1.2. Работы по Объекту выполняются в соответствии с проектной документацией (передается Муниципальным заказчиком в день подписания Контракта), сводно-сметным расчетом (приложение № 1 к Контракту), графиком производства работ (приложение № 2 к Контракту), требованиями действующего законодательства РФ, а также нормативными документами в области строительства, условиями Контракта.
1.3. ИКЗ 19 33629002079362901001 0013 001 4221 244. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту (цена Контракта) определяется по результатам электронного аукциона и составляет 2 735 368 (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. Без НДС.
2.2. Источники финансирования:
- бюджет Таловского городского поселения: 2 735 368 (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
КБК 914 0502 0130691370 244;
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
Изменение цены Контракта не допускается за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
В цену Контракта включается стоимость выполнения работ по строительству Объекта, материалов, транспортных и иных расходов, всех налогов (в т.ч. НДС), пошлин и прочих сборов, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с исполнением настоящего Контракта или на иных основаниях. 
Оплата по Контракту уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.
2.4. Платежи по Контракту будут осуществляться Муниципальным заказчиком в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Контракта. Об изменениях платежных реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязуется сообщить Муниципальному заказчику в письменной форме.
До получения Муниципальным заказчиком извещения, об изменении платежных реквизитов Подрядчика, платежи производятся Муниципальным заказчиком по платежным реквизитам согласованным Сторонами. 
Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, а также за своевременность сообщения об их изменении несет Подрядчик.
2.5. Муниципальный заказчик не производит оплату работ, не предусмотренных Контрактом, а также платежи в пользу третьих лиц.
2.6. Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно (с учетом графика производства работ (приложение № 2 к Контракту)), исходя из объема выполненных и принятых работ по мере подписания актов по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и справок по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (согласно сводно-сметному расчету (приложение № 1 к Контракту), с учетом процента снижения начальной (максимальной) цены контракта).
Муниципальный заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и справки по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
2.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту Муниципальный заказчик осуществляет в течение 15 рабочих дней при условии подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке законченного строительством Объекта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству с момента подписания муниципального контракта до 30 апреля 2019г. (включительно).
3.2. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).
3.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, определенные Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) являются исходными для определения имущественных санкций, в случаях нарушения сроков строительству Объекта.

4. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Подрядчик организует производство работ на Объекте в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).
4.2. Подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства Объекта. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров сносности.
4.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.
4.4. Схемы расположения, каталоги, координаты высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения работ, передаются Муниципальному заказчику.
4.5. Подрядчик самостоятельно решает вопросы документального оформления и подключения временных и вновь построенных коммуникаций в соответствии с проектной документацией.
4.6. Строительный контроль на Объекте в пределах полномочий, оговоренных в отдельном документе, будет осуществлять Уполномоченное лицо. 
Указания Уполномоченного лица для Подрядчика являются обязательными. 
4.7. С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения Подрядчик обязан вести общий журнал работ.
Общий журнал работ применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
Муниципальный заказчик и (или) Уполномоченное лицо проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале и (или) излагает свое мнение. Если Муниципальный заказчик и (или) Уполномоченное лицо не согласны с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, они должны изложить свое мнение в журнале.
Подрядчик обязан в срок, установленный Муниципальным заказчиком и (или) Уполномоченным лицом предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных в журнале, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.
При сдаче Объекта общий журнал работ предъявляется приемочной комиссии и после приемки Объекта передается Муниципальному заказчику.
4.8. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения Муниципальногозаказчика и (или) Уполномоченного лица. Подрядчик лишается права требовать оплаты работ, скрытых последующими работами без разрешения Муниципальногозаказчика и (или) Уполномоченного лица.
4.9. Подрядчик информирует Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица, внесенного в общий журнал работ. 
Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Муниципальным Заказчиком и (или) Уполномоченным лицом, то по требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 
4.10. Принятие Муниципальным заказчиком и (или) Уполномоченным лицом выполненных работ, в том числе их оплата не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.
4.11. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) составляются акты промежуточной приемки и (или) испытаний. Для систем газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.
4.12. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.
4.13. Указания Муниципального заказчика и Уполномоченного лица в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, представляемых документов и информации по исполнению Контракта, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.
4.14. Муниципальный заказчик и (или) уполномоченное лицо могут дать указание Подрядчику по мотивированной обоснованной причине о замене поставщиков оборудования и материалов, которое обязательно для Подрядчика.
4.15. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по письменному требованию Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества.
В случае если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы в сроки, установленные Муниципальным заказчиком и (или) Уполномоченным лицом, то Муниципальному заказчику предоставляется право привлечь третьих лиц, для устранения некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы в данном случае оплачиваются Подрядчиком.
4.16. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
4.17. Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов принадлежащих Подрядчику, временных зданий и сооружений и иных строений.
Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик. 
4.18. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание строительной площадки.
4.19. За 10 (Десять) рабочих дней до начала работы комиссии Подрядчик передает Муниципальному Заказчику:
- один экземпляр исполнительной документации (оригинал) и один экземпляр заверенной копии;
- письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам;
- иную документацию, необходимую для ввода Объекта в эксплуатацию по требованию Муниципального заказчика.
4.20. Приемка Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Муниципальным заказчиком после подготовки Подрядчиком в полном объеме исполнительно-технической документации.
4.21. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется актом о приемке законченного строительства Объекта. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Муниципальный заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику в день подписания настоящего Контракта заверенную копию проектной документации. 
5.1.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на Объекте в размере и порядке, установленном Контрактом.
5.1.3. Осуществить с помощью Уполномоченного лица строительный контроль и контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством и соответствием используемых материалов и оборудования требованиям настоящего Контракта, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
5.1.4. Принять от Подрядчика по акту законченный строительством Объект в соответствии с настоящим Контрактом.
5.1.5. Возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта после надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств (в том числе гарантийных) по Контракту в течение 10 (Десяти) банковских дней, с момента получения от Подрядчика письменного требования о возврате указанных денежных средств.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Выполнить работы по строительству Объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, настоящим Контрактом, нормативными актами, техническими регламентами, государственными стандартами и нормами. 
Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство Объекта или отдельной его части третьей стороне.
5.2.2. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту виды и объемы работ по строительству Объекта из числа видов работ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, согласно Приложению № 4, в совокупном стоимостном выражении не менее 25 процентов цены настоящего Контракта.
Перечень видов работ, которые Подрядчик будет выполнять самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, определяется согласно Приложению №5 Контракту.
5.2.3. Передать по окончании работ Муниципальному заказчику исполнительную документацию геодезических работ.
5.2.4. Обеспечить:
– материальные и трудовые ресурсы, необходимые для выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом;
– качественное выполнение работ, в полном соответствии с настоящим Контрактом, проектной документацией, рабочими чертежами, Графиком производства работ, техническими регламентами, государственными стандартами и нормами;
– представление актов и иной документации, а так же надлежащего ведение журнала производства работ по форме, установленной нормативами;
– охрану строящегося Объекта;
– соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и водоемов на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.
– сопровождение оборудования и монтаж в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.
В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при его приемке, либо выявлении дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Подрядчика. Подрядчик обязан в срок, установленный Муниципальным заказчиком, устранить недостатки или заменить оборудование за свой счет.
– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, во время строительства и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
– нормальное функционирование Объекта, его инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока.
5.2.5. Выполнить обустройство строительной площадке согласно проекту организации строительства. 
5.2.6. Нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Контракта материалов и оборудования до момента приемки Объекта Муниципальным заказчиком.
Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Контракта имущества, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Объекта Муниципальным заказчиком.
Нести полную ответственность за ущерб, причиненный Объекту в целом либо не принятой Муниципальным заказчиком части работ, а также иному имуществу Муниципального заказчика, непосредственно используемому при производстве работ работниками (персоналом) Подрядчика.
5.2.7. Обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ, произвести испытание смонтированного им оборудования и сдать Объект приемочной комиссии, в соответствии со сроком, установленным Контрактом.
5.2.8. Произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица.
5.2.9. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо.
5.2.10. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.
5.2.11. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации.
5.2.12. Разработать и утвердить График производства работ.
5.2.13. Принять участие в проведении опробований и испытаний, в приемке подлежащих закрытию работ, при сдаче завершенных отдельных этапов (видов, очередей) работ, в работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.
5.2.14. Немедленно уведомить Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства Объекта, качество работ, сроки завершения работ или повлечь не достижение указанных в технической документации характеристик и показателей Объекта строительства.
5.2.15. Передать Муниципальному заказчику по завершению строительства исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектно-сметной документации, имевших место при реализации проекта.
5.2.16. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве строительно-монтажных работ.
5.2.17. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало считаться действительным, завершило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Муниципальному заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере.
5.2.18. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта о приемке Объекта Муниципальным заказчиком, освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.
За несвоевременное освобождение строительной площадки от мусора и принадлежащего Подрядчику имущества, Подрядчик уплачивает неустойку.
5.3. Подрядчик имеет право для выполнения работ по Контракту привлечь по согласованию с Муниципальным заказчиком к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц (Субподрядчиков). В целях согласования Подрядчик представляет проект договора с субподрядчиком, копию свидетельства о допуске на осуществление поручаемых работ, а также необходимые документы и информацию в целях оценки возможности надлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.
Вся координация деятельности Субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

6. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик гарантирует: 
– выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в проектной документации и в настоящем Контракте, в сроки, определенные настоящим Контрактом;
– высокое качество всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами;
– надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для строительства, соответствие их проектно-сметной документации, государственным стандартам, техническим регламентам, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;
– своевременное устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе строительства Объекта и в период гарантийных обязательств;
– бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта.
6.2. Гарантия качества распространяется на все составляющие результат (Объект) (конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком) в течение 60 месяцев, после подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию.
6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, а также в случае не прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для составления акта (при условии надлежащего уведомления Подрядчика), для их подтверждения Муниципальный заказчик или Уполномоченное лицо назначает комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере. В этом случае действительность и содержание акта не могут быть оспорены Подрядчиком.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Муниципальный заказчик обязаны обсудить, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. В соответствии с пунктом 10 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042 (далее по тексту - Правила), пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 вышеназванных Правил в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
Размер штрафа составляет 10% цены Контракта – 273 536 (двести семьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.9. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и определяется в соответствии с пунктом 9 вышеуказанных Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
Размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.14. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.16. В случаях, если Подрядчиком выполнены работы с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного Контрактом использования, Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение выявленных недостатков. По требованию Муниципального заказчика и в установленные им сроки Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, обнаруженные Муниципальным заказчиком в период выполнения работ, а так же на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта.
8.17. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а так же Графика производства работ Муниципальный заказчик направляет требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях существенного нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе:
– задержка Подрядчиком начала строительства в соответствии с настоящим Контрактом более чем на 14 (Четырнадцать) дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика; 
– в случае нарушения Подрядчиком по его вине Графика производства работ более чем на 14 (Четырнадцать) дней; 
– нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ по Контракту более чем на 20 (Двадцать) дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика; 
– если Подрядчик не приступил к устранению недостатков, выявленных Муниципальным заказчиком в согласованные сроки;
– неоднократных (более двух раз за период действия Контракта) нарушений Подрядчиком условий Контракта и не исполнения указаний Муниципального Заказчика и (или) Уполномоченного лица, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ;
– несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества строительно-монтажных работ;
– выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной документации, без согласования таких отступлений;
– несоблюдением Подрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;
- если Подрядчик исключен из членов СРО (п. 3 ст.450. 1 ГК РФ, ч. 9, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.4. Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципального Заказчика от исполнения Контракта.
9.5. Решение Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.6. Решение Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.7. Муниципальный Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.10. Убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением Контракта, не подлежат возмещению Муниципальным заказчиком.
9.11. Муниципальный заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены Контракта пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Муниципального заказчика от исполнения Контракта.
9.12. В случае досрочного расторжения (прекращения) Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом, Подрядчик обязан передать в срок до 30 дней по акту ответственному представителю Муниципального заказчика строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества.
9.13. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения (прекращения) Контракта работы, производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим пунктом, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком к моменту прекращения действия Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Муниципальному заказчику убытков.
9.14. В случае досрочного расторжения (прекращения) Контракта Стороны подписывают акт на консервацию Объекта и документально фиксируют фактические объемы выполненных работ актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
9.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Муниципального заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Муниципальному заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления.
9.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Муниципальном заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 
[bookmark: sub_965]10.2. Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять 5 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки – 136 768,40 руб. (сто тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей 40 копеек).
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
[bookmark: sub_967]10.3. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии со следующими требованиями:
10.4. Вариант 1. Муниципальный заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
10.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;
- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- условие о праве Муниципального заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ;
- условие о праве Муниципального заказчика передавать права требования по банковской гарантии при перемене Муниципального заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
Безотзывная банковская гарантия должна также содержать:
- сумму, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по Контракту, в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе;
- указание на Контракт, в частности указание на Стороны Контракта, название предмета и ссылки на основания заключения Контракта, указанное в преамбуле Контракта;
- согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
- указание на то, что споры возникающие в связи с банковской гарантией разрешаются в арбитражном суде Воронежской области.
Запрещается включение в условия банковской гарантии:
-положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального  заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);
-требования о предоставлении Муниципальным заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;
- требований о предоставлении Муниципальным заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.
В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах необходимо обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта. 
Муниципальный заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее поступления.
Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (требование по банковской гарантии), направляет гаранту документы,  в соответствии с Перечнем документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005, направляет гаранту.
Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Муниципальным заказчиком является:
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч. 2, 3 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта.
10.7. Вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, предусмотренном документацией о закупке по следующим реквизитам Муниципального заказчика:
УФК по Воронежской области (Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области)
ИНН:3629002079
КПП:362901001
Код ОКТМО 20651151
расчетный счёт для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 40302810845253000082 Отделение Воронеж г. Воронеж
БИК 042007001
л/с 05313001890
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта реестровый номер торгов №_____   от _________2019г. «Выполнение работ по перебуриванию скважины №10». 
10.8. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением, соответствующим требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Санкции (неустойки), а также суммы возмещения убытков в соответствии с Контрактом могут погашаться Муниципальным заказчиком из сумм обеспечения с последующим направлением уведомления Подрядчику в течение 10 календарных дней.
10.9. Денежные средства, за вычетом санкций (неустойки), а также сумм возмещения убытков в соответствии с настоящим Контрактом, возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком, после подписания акта о приемке законченного строительством объекта, в случае получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня его получения. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
10.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней предоставить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые предусмотрены Контрактом.
10.11. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019.
11.2. Предусмотренные настоящим Контрактом уведомления, извещения или другие сообщения, имеющие значение для отношений Сторон, должны вручаться лично, либо направляться Сторонами друг другу заказными письмами по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, либо в день когда лицо должно было его получить (при не нахождении лица по адресу указанному в Контракте, а так же при неполучении в срок). 
11.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются в установленном законом порядке в Арбитражном суде Воронежской области.
11.5. Ниже перечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: 
Приложение № 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта.
Приложение № 2. График производства работ.
Приложение № 3 График оплаты выполненных работ.
Приложение №4 Возможные виды работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно.
Приложение № 5 Виды работ, которые Подрядчик выполняет самостоятельно.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Муниципальный Заказчик:
	Подрядчик

	Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области
	Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовгеология»

	Адрес: 397480, Воронежская область, р.п. Таловая, 
ул. Советская, д. 100
ИНН – 3629002079; КПП - 362901001
ОГРН – 1023601357273
БИК - 042007001
Р/СЧЕТ - 40204810100000000887
Отделение Воронеж г. Воронеж
Тел./факс: 8 (47352) 2-28-76



Глава администрации Таловского городского поселения


____________________________/ О.Ю. Кувшинов/
М.П.
	392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 25
ИНН – 6829121093; КПП – 682901001
ОГРН – 1166820055380
БИК – 046850649
Р/СЧЕТ – 40702810661000002358
ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК
К/СЧЕТ 30101810800000000649
Тел.: 8(4752) 53-05-10

Генеральный директор ООО «Тамбовгеология»



_____________________/ А.И. Сайганов/
М.П.




Приложение № 1
к Муниципальному контракту № 0131300028919000001 
от «13» марта 2019г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Таловского городского поселения
Таловского муниципального района
Воронежской области
__________________О.Ю. Кувшинов
«____»______________________2019г.

Сводный сметный расчет

По объекту: «Перебуривание водозаборной скважины №10 водозабора №2 по проезду Буденного, 40 р.п. Таловая, Таловского муниципального района Воронежской области»
	Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 года с пересчетом по индексам на 4 квартал 2018 года

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ЛСР 02-02-01
	Бурение скважины
	200,379
	 
	 
	 
	200,379

	2
	ЛСР 02-02-02
	Насосная станция
	14,727
	23,624
	16,47
	 
	54,821

	3
	ЛСР 02-02-03
	Ликвидационный тампонаж скважины
	32,629
	 
	 
	 
	32,629

	4
	ЛСР 02-02-04
	Подключение скважины к водоводу
	4,542
	 
	 
	 
	4,542

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	252,277
	23,624
	16,47
	 
	292,371

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	5
	ГСН-81-05-01-2001 п.4.6
	Временные здания и сооружения - 2,4%*0,8=1,92%
	4,844
	0,454
	 
	 
	5,298

	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	4,844
	0,454
	 
	 
	5,298

	 
	Итого по Главам 1-8
	257,121
	24,078
	16,470
	 
	297,669

	Непредвиденные затраты

	6
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 1%
	2,571
	0,241
	0,165
	 
	2,977

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	2,571
	0,241
	0,165
	 
	2,977

	 
	Всего по сводному расчету на 01.01.2000 года
	259,692
	24,319
	16,635
	 
	300,646

	7
	Письмо Министерства строительства и ЖКХ  РФ № 45824-ДВ/09 от 15.11.2018 г., и письмо Минстроя и ЖКХ  РФ № 51276-ДВ/09 от 21.12.2018 г
	Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2018 года.
Ксмр=7,78;
Кобор= 4,20;
Кпроч=6,20.
	2 020,404
	189,202
	69,867
	 
	2 279,473

	8
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	455,895

	9
	Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен на 4 квартал 2018 года с учетом НДС.
	 
	 
	 
	 
	2 735,368




Итого,  2 735 368 рублей 00 копеек________________________


Подрядчик _____________________________________ (А.И. Сайганов)
М.П.


Приложение № 2
к Муниципальному контракту № 0131300028919000001
от «13» марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Таловского городского поселения
Таловского муниципального района
Воронежской области
__________________О.Ю. Кувшинов
 «____»______________________2019г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по объекту: «Перебуривание водозаборной скважины №10 водозабора №2 по проезду Буденного, 40 р.п. Таловая, Таловского муниципального района Воронежской области»

	№ п/п
	Наименование видов работ, согласно локальным сметам и сводному сметному расчету
	Ед. изм.
	Общая стоимость работ согласно смет, тыс. руб.
	Стоимость объема работ в месяц, тыс. руб. в текущих ценах с НДС

	
	
	
	
	март
	апрель
	май
	…

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Бурение скважины
	тыс.руб.
	1925,723
	
	1925,723
	 
	 

	3
	Насосная станция
	тыс.руб.
	452,407
	
	452,407
	 
	 

	4
	Ликвидационный тампонаж скважины
	тыс.руб.
	313,578
	
	313,578
	 
	 

	5
	Подключение скважины к водоводу
	тыс.руб.
	43,659
	
	43,659
	 
	 

	 
	Всего
	тыс.руб.
	2735,368
	
	2735,368
	 
	 



Подрядчик _____________________________________ (А.И. Сайганов)
М.П







Приложение № 3
к Муниципальному контракту № 0131300028919000001
от «13» марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Таловского городского поселения
Таловского муниципального района
Воронежской области
__________________О.Ю. Кувшинов
 «____»______________________2019г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по объекту: «Перебуривание водозаборной скважины №10 водозабора №2 по проезду Буденного, 40 р.п. Таловая, Таловского муниципального района Воронежской области»

	№ п/п
	Наименование видов работ, согласно локальным сметам и сводному сметному расчету
	Срок окончания этапа работ в соответствии с Графиком производства работ
	Фактическая дата окончания этапа работ
	Срок предоставления подрядчиком первичных документов
	Фактическая дата предоставления подрядчиком первичных документов
	Срок оплаты заказчиком этапа работ по предоставленным документам

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Бурение скважины
	25.04.2019 г.
	
	25.04.2019 г.
	 
	до 24.05.2019 г.

	3
	Насосная станция
	30.04.2019 г.
	
	30.04.2019 г.
	 
	до 29.05.2019 г.

	4
	Ликвидационный тампонаж скважины
	29.03.2019 г.
	
	01.04.2019 г.
	 
	до 23.04.2019 г.

	5
	Подключение скважины к водоводу
	30.04.2019 г.
	
	30.04.2019 г.
	 
	до 29.05.2019 г.



Подрядчик _____________________________________ (А.И. Сайганов)
М.П


Приложение № 4
 к Муниципальному контракту № 0131300028919000001
от «13» марта 2019г.

Возможные виды работ 
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, согласно постановлению Правительства РФ от 15.05.2017 № 570

	№ п/п согласно перечню, утв. постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570
	Виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, согласно постановлению Правительства РФ от 15.05.2017 № 570
	Стоимость работ по строительству объекта, предусмотренная сметной документацией
(рублей)

	21
	Устройство наружных сетей водоснабжения
	2 735 368,00

	 
	Всего стоимость СМР 
	2 735 368,00



Подрядчик _____________________________________ (А.И. Сайганов)
М.П



Приложение № 5
 к Муниципальному контракту № 0131300028919000001
[bookmark: _GoBack]от «13» марта 2019 г.

Виды работ, которые Подрядчик выполняет самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией


	№ п/п 
(согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570)
	Виды работ 
	Стоимость работ 

	21
	Устройство наружных сетей водоснабжения
	2 735 368,00

	
	Всего стоимость СМР
	2 735 368,00




Подрядчик _____________________________________ (А.И. Сайганов)
М.П
