МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1
п. Россошенский                                                                      «____» ____________ 2013 год
Администрация Россошенского сельского поселения Краснозоренского  района Орловской области

(наименование муниципального заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании

Устава

(основания деятельности муниципального заказчика)

от имени муниципального образования «Россошенское сельское поселение», в лице

главы поселения Бахтина Владимира Павловича
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны, и

Открытое Акционерное Общество «Орелоблгаз»
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)

именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», действующая(ий) на основании

Устава
(основания деятельности Подрядчика)

с другой стороны, в лице

Генерального директора Удаловой Ларисы Васильевны
(должность, Ф.И.О.)

именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании  результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов №  2 от 13 мая 2013 г.), заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы:

по строительству объекта капитального строительства  «Газораспределительные сети в с. Большая Чернава Краснозоренского  района Орловской области»

(указать адрес и наименование объекта)

(далее - Объект). Все работы предусмотренные Контрактом должны быть выполнены в соответствии с Локальными сметами (Приложение №1) и рабочей документацией.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы Подрядчиком и оплатить их на условиях настоящего Контракта.

1.3. Строительство объекта осуществляется  на основании постановления Правительства Орловской области от 28.11.2012 года № 437 «Об утверждении межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2013 год»

1.4. Протяженность объекта, подлежащего вводу в эксплуатацию по завершении работ составляет 2942,0 м.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта установлена на основании результатов открытого аукциона в электронной форме и составляет с учетом НДС:

1 564 771 (один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль.
(указать цифрами и прописью в рублях)

Расчёт Цены Контракта указан в Приложении №2 Расчет договорной цены (Цены Контракта). Расчёт фактической стоимости выполненных работ производится сторонами индексным методом.

2.2. Цена Контракта является твердой и может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

2.3. В цену контракта входят стоимость строительно-монтажных работ, оборудования, оплату всех видов налогов, в т.ч. НДС, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, прочих работ и затрат (накладных расходов, затрат на временные здания и сооружения - 3,1 %, добровольное страхование - 1 %, непредвиденные работы и затраты – 2 % и иных расходов Подрядчика, связанные с исполнением муниципального контракта, включенных в сводный сметный расчет).
2.4. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Россошенского сельского поселения, в том числе субсидии федерального бюджета. 
Стоимость работ на 2013 год не может превышать доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2013 год.

2.5. Стоимость отдельных видов работ и материалов, применяемых при исполнении настоящего контракта, может меняться по согласованию с Заказчиком в пределах общей твердой цены контракта, в связи с корректировкой рабочей документации
2.6. Оплата работ осуществляется по мере поступления на счет Заказчика целевых  средств соответствующего бюджета  в течение финансового года. 

2.7.  В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по финансированию работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а в случае необходимости, и другие условия настоящего Контракта (основание: ст. 767 ГК РФ, ст. 161 БК РФ). Соответствующие изменения положений Контракта осуществляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 

2.8. В случае, если указанная в п. 2.1. настоящего Контракта цена Контракта определена путем проведения открытого аукциона в электронной форме на повышение цены Контракта в порядке ч. 18 ст. 41.10. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., Подрядчик течение 30 (тридцати) банковских дней обязан перечислить Заказчику цену Контракта в качестве оплаты за право заключить Контракт.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ

3.1. Начало выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом – 

с даты заключения муниципального Контракта

(указать начало выполнения работ)

3.2. Окончание выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом – 

Через 2,5  месяца с даты заключения контракта 
(указать окончание  выполнения работ)

3.3. Подрядчик обязуется выполнить работу в установленные сроки.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Для исполнения Контракта Заказчик обязуется:

4.1.1. передать подрядчику рабочую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения у Сторон прав и обязанностей по Контракту;

4.1.2.  производить приемку выполненных работ, предусмотренных Контрактом и их оплату в соответствии и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;

4.1.3. осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. По инициативе Заказчика Стороны проводят сверку расчетов затрат с предоставлением Подрядчиком, обосновывающих документов;

4.1.4.  консультировать Подрядчика по вопросам выполнения работ, предусмотренных Контрактом;
4.1.5.  по окончании строительства объекта обеспечить:

       - приемку результата работ в соответствии с действующим законодательством РФ;

- ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством РФ.

4.1.6.  нести иные обязанности в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством РФ
4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.2.2. производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов и конструкций, применяемых на объекте с участием представителя Подрядчика;

4.2.3. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке работ по настоящему контракту.  Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ  в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства;
4.2.4. имеет иные права в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством РФ.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. выполнить все работы собственными силами в полном соответствии с рабочей документацией, требованиями настоящего контракта и действующими нормативными правовыми актами, строительными нормами и правилами, и сдать результат работы Заказчику  в установленный срок;

4.3.2. выполнить все работы в объемах, предусмотренных Приложением 1  настоящего Контракта и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта;
4.3.3. организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;
4.3.4.  получить необходимые для производства работ разрешения эксплутационных организаций. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения и другим для обеспечения исполнения работ по настоящему контракту;
4.3.5.  осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с рабочей документацией;
4.3.6.  Выполнить работы по настоящему контракту собственными силами без привлечения других лиц (субподрядчиков);
4.3.7.  обеспечить соблюдение всеми участниками строительных работ выполнение                                на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Осуществлять уборку стройплощадки по окончании работ; 

4.3.8.  получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора;
4.3.9.  до приемки Заказчиком завершенного строительством объекта заключать договоры на техническое обслуживание, отпуск энергетических ресурсов с уполномоченными на то органами на объекты вспомогательного назначения;  

4.3.10.  нести в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных актов по иску третьих лиц за противоправные действия персонала Подрядчика;
4.3.11.  оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ;
4.3.12.  оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ и другие упущения;
4.3.13.  в случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Заказчика;
4.3.14.  при  готовности результата работ к сдаче письменно уведомить Заказчика не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки работ комиссией; 

4.3.15.  выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок эксплуатации результата работ продолжительностью 3 (три) года;
4.3.16.  обеспечить Заказчику проверку использования Подрядчиком бюджетных средств по настоящему контракту. По требованию уполномоченных лиц Заказчика предоставить документы по качеству материалов (сертификаты качества), а также бухгалтерские документы, подтверждающие использование бюджетных средств;
4.3.17. при предоставлении справок по форме КС-2, КС-3, предоставлять Заказчику фотоматериалы по выполненным работам;
4.3.18.  своевременно представить Заказчику надлежаще оформленную исполнительную документацию;
4.3.19.  по окончании строительства объекта сдать результат работ Заказчику для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с действующим законодательством РФ;

4.3.20.  нести иные обязанности в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством РФ.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1.  запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Контракта;

4.4.2.  получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;

4.4.3.  получать оплату за выполненные работы в соответствии с разделом 9 Контракта;

4.4.4.  в случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
5. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. выполнение всех работ в полном объеме, качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и действующими строительными нормами и правилами;
5.1.2. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.2.  Срок гарантии нормальной эксплуатации результата работ - в течении 3-х лет со дня сдачи результата работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если Подрядчик допустил отступления  от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также не достижение указанных в технической документации показателей. 

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика, организации - проектировщика (при необходимости). Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другой подрядной организации за счет Подрядчика.

5.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных недостатков и дефектов или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации  и в случае нормального износа объекта или его частей.
6. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

 6.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов. Любое отклонение производства работ от рабочей документации, в том числе выполнение дополнительных работ требует письменного согласования с Заказчиком до начала работ.
6.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества. Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества. 

6.3. При обнаружении дефектов и недостатков в процессе выполнения работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом. При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. Если Подрядчик в течении срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки силами другой подрядной организации за счет Подрядчика.

6.4. В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и оплате выполненных работ, дает предписание об устранении дефектов и назначает дату повторной приемки выполненных работ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Обязанность по обеспечению объекта строительства материалами и технологическим оборудованием несет Подрядчик

7.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование материалов и оборудования.

7.3. Все поставляемые для строительства объекта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.4. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных                                  и переданных ему по акту в монтаж для реализации контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

7.6. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

         8.1. Промежуточной приемке подлежат выполненные в течение месяца  работы, предусмотренные Графиком производства отдельных видов работ. 

Промежуточной приемке подлежат скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно. Подрядчик за 3 рабочих дня письменно информирует Заказчика об освидетельствовании  скрытых работ. 

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а за тем восстановить ее за свой счет. 

         8.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ  в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

        8.3. Подрядчик за 3 рабочих дня обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.
         8.4. Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям, но не более чем на 3 дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.
        8.5. Ежемесячная приемка работ производится 23-25-го числа каждого месяца,                           по окончании которого оформляется и подписывается сторонами акт по приемке-сдаче выполненных работ (форма КС-2), либо Заказчик направляет мотивированный отказ от приёмки работ, с указанием даты повторной приемки. До 28 - го числа текущего месяца Подрядчик обязан представить справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

8.6. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

8.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик до приемки в целом результата работ Заказчиком.
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

9.1 Все расчёты Сторон по Контракту производятся безналичным путём.

9.2. Авансирование работ не предусмотрено. 

9.3. Расчет (платеж) за выполненные работы производятся на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100. При этом:

       - в обязательном порядке заполняются все графы форм;

       - указывается полное название работ, предъявленных к оплате, номер контракта (дополнительного соглашения) и объект строительства по которому ведется оплата;

      - расшифровываются и скрепляются печатями подписи лиц, сдающих и принимающих работы.

9.4. Расчет (платеж) с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости (цены) выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) при поступления целевых бюджетных средств на счет Заказчика, но не позднее окончания финансового года. 
9.5. Заказчик не несет ответственности за не поступление или несвоевременное поступление на его лицевой счет целевых бюджетных средств, предусмотренных для оплаты выполненных Подрядчиком работ. 

9.6. Виды и объемы предъявленных к оплате работ должны соответствовать согласованному сторонами графику производства работ.

В случае выявления завышения объема и стоимости работ, предъявленных Подрядчиком, Заказчик при расчетах с Подрядчиком за выполненные работы уменьшает сумму оплаты.

Работы, в которых обнаружены дефекты и недостатки подлежат оплате только после устранения Подрядчиком выявленных дефектов (недостатков). 

Заказчиком не принимаются и не оплачиваются любые виды работ и затраты произведенные Подрядчиком сверх установленной стоимости работ по настоящему контракту и лимитов капитальных вложений на соответствующий год по объекту строительства. 
10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.1. До подписания акта о приемке объекта капитального строительства все материальные ценности, находящиеся на строительной площадке и смонтированное и/или переданное в монтаж оборудование, находится в ведении (управлении) Подрядчика и он несет полную ответственность за риск их уничтожения, повреждения или кражи.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. В случае нарушения Подрядчиком срока (пункт 3.1 Контракта) начала выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком срока (пункт 3.2 Контракта) окончания выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, за каждый последующий день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

11.3. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков и дефектов в качестве всех работ, предусмотренных Контрактом и в результатах их выполнения, а также в качестве использованных при выполнении этих работ материалов, конструкций, изделий и оборудования - выявленных Заказчиком в течение срока гарантии, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.4. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных им нарушений.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ выполненных по Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока оплаты работ выполненных по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, оплата которых просрочена. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.6. В случае неоплаты Заказчиком выполненных работ, по причине не поступления целевых бюджетных средств на счет Заказчика, Подрядчик не вправе требовать уплату неустойки, предусмотренной ст.9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также начисления процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 ГК РФ. 

11.7. В случае неисполнения по вине Подрядчика своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе приостановить финансирование работ до момента начала их исполнения.  

11.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Контракту.

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если они явились следствием непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 

12.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

12.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

13.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика.

13.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или до расторжения настоящего контракта, но не позднее 31 декабря 2013 г.

13.3. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу Контракта, если они согласованы и подписаны обеими Сторонами. Такие изменения и дополнения ничтожны, если они противоречат статье 9 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с учётом всех изменений и дополнений к указанному Федеральному закону, действующими на момент подписания обеими Сторонами таких изменений и дополнений к Контракту.

13.4. Расторжение контракта вступает в силу с момента подписания соглашения о расторжении контракта либо с момента вступления в законную силу решения суда.

13.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта и оплатить их.

13.6. Прекращение действие контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон  по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имелись до дня расторжения настоящего контракта.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

14.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

14.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением Контракта, неурегулированные путем переговоров в течение 10 (десяти) дней, разрешаются в судебном порядке.

14.3.  В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения;
14.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

14.5. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к контракту:

1. Приложение № 1 Локальные сметы
2. Приложение №2 Расчет договорной цены (Цены контракта).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРОН
Администрация Россошенского сельского поселения 

Краснозоренского района Орловской области

Адрес: 303650 Орловская область Краснозоренский район 

п. Россошенский ул. Ленина 18, тел. 8-486-63- 2-11-98, 

2-12-67

ИНН 5713087571 КПП 571301001

ОГРН 1035713000157

ОКПО 11965373

ОКВЭД 75.11.32

ОКАТО 54224817000

УФК по Орловской области (Администрация Россошенского 

сельского поселения Краснозоренского

 района Орловской области л/с 05543016540)

Банк: ГРКЦ ГУ банка России по Орловской области г. Орел

Бик 045402001, счет 40302810800003000117

эл. адрес: adm.ross@mail.ru
Открытое Акционерное Общество «Орелоблгаз»
Юр. адрес: 302028, г.Орел ул. 7-е Ноября 19-а

Банковские реквизиты: ИНН 5700000020 КПП 575301001

р/счет 40702810300130001075 в Орловском филиале АБ «РОССИЯ»

кор/счет 30101810000000000723 БИК 045402723

ОКПО 03294153, ОКОНХ 90214, ОКВЭД 40.22.1,

ОГРН 1025700826667, ОКОГУ 49001, ОКОПФ 47, ОКФС 41.

Адрес банка: г.0рел ул.Тургенева д.23 пом.6 а, приемная 44-07-70,

Опер.зал 44-06-65.

	Подписи Сторон:
	

	
	

	Глава поселения В. П. Бахтин
	Генеральный директор Л. В. Удалова

	
	


Приложение № 1

к Муниципальному контракту

 № 1 от ___________ 2013 г.

Сметы на строительство объекта размещены на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 
	Подписи Сторон:
	

	Администрация Россошенского сельского поселения
	ОАО «Орёлоблгаз»

	(Наименование Заказчика)
	(Наименование Подрядчика)

	Глава поселения
	Генеральный директор

	(Должность руководителя (уполномоченного представителя)
	(Должность руководителя (уполномоченного представителя)

	В. П. Бахтин
	Л. В. Удалова

	(подпись)                 ( расшифровка подписи)
	(подпись)                 ( расшифровка подписи)


Приложение № 2
к Муниципальному контракту

 № 1 от ___________ 2013 г.

Цена Контракта установлена на основании результатов открытого аукциона в электронной форме и составляет с учетом НДС: 1 564 771 (один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль.
	Подписи Сторон:
	

	Администрация Россошенского сельского поселения
	ОАО «Орёлоблгаз»

	(Наименование Заказчика)
	(Наименование Подрядчика)

	Глава поселения
	Генеральный директор

	(Должность руководителя (уполномоченного представителя)
	(Должность руководителя (уполномоченного представителя)

	В. П. Бахтин
	Л. В. Удалова

	(подпись)                 ( расшифровка подписи)
	(подпись)                 ( расшифровка подписи)
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