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                                     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № __9___

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия по улицам Набережнаяи Школьная с. Заволжье Приволжского района Самарской области

с.Заволжье					                                                 «18» мая  2020 года

[bookmark: _GoBack]Администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области,  именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту – «Заказчик»), в лице ГлавыАдминистрации поселения Подопригора Александра Ивановича, действующего на основании Устава сельского поселения Заволжье, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Волга» (далее - ООО «Волга»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  президента Солкаряна Амазаспа Аветики,  действующего на основании  Устава, сдругой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствиис Гражданским  Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «06» мая  2020 года № 0342300065320000010-3 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта и ведомостью объемов работ(Приложение № 2 к настоящему Контракту) выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия по улицам Набережная и Школьнаяс. Заволжье Приволжского района Самарской области,а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.
1.2. Идентификационный код закупки: 2036362012600063620100100030004211244

Статья 2. Управление Контрактом
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Тимофеева Елена Анатольевна, полномочия подтверждены распоряжением № 5/1 от 20.01.2014 г., которая от даты заключения настоящего Контракта до его реализации будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по настоящему Контракту.
2.2. Интересы подрядчика по управлению Контрактом представляет президент ООО «Волга» Солкарян Амазасп Аветики.
2.3  Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Статья 3. Цена контракта
3.1. Стоимость Контракта составляет 964 674(Девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля65 копеек, НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика специального налогового режима в соответствии с Разделом VIII.1. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ.
3.2. Цена Контракта на период действия настоящего Контракта устанавливается на основании результатов аукциона в электронной форме (электронного аукциона), является твердой и определяется на весь срок исполнения  Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Контракта.
3.3. Стоимость работ, входящих в стоимость по настоящему Контракту, рассчитывается на основании сводного сметного расчетаССР-01 (Приложение № 4 к настоящему Контракту) с учетом коэффициента снижения, определенного как отношение цены контракта, предложенной участником электронного аукциона к начальной (максимальной) цене, установленной в документации об электронном аукционе. 
3.4. Сумма, подлежащая уплате, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.
3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

Статья 4. Платежи и расчеты
4.1. Оплата по настоящему контракту осуществляется  за счет денежных средств бюджета сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской областив размере100 % цены муниципального контракта. 
4.2. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту после предъявления Подрядчиком к оплате подписанных Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 в течение 15 рабочих дней перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика с учетом п. 4.3. настоящей статьи.
4.3. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.
4.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

Статья 5. Сроки выполнения работ
5.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту: 
со дня заключения настоящего Контракта по 31 июля 2020 года.

Статья 6. Проектная и техническая документация
6.1. Выполнять работы на основании и в соответствии со сметной документацией.
6.2. При исполнении Контракта Стороны руководствуются техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту) и перечнем нормативных документов (Приложение 
№ 3 к настоящему Контракту).

Статья 7. Права и обязанности Сторон
7.1. Заказчик обязан:
7.1.1. Назначить уполномоченное лицо (лиц), представляющее его интересы, при исполнении настоящего Контракта, в соответствии с полномочиями, указанными в п. 8.1. настоящего Контракта.
7.1.2. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.1.3. Осуществлять контроль работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Уполномоченное лицо Заказчика при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, ведомости объемов работ (Приложение 
№ 2 к настоящему Контракту), ухудшающих качество работ, или иных недостатков в работе немедленно извещает об этом Подрядчика письменно путем внесения записи в Общий журнал работ.
7.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
7.1.5. Совместно с Подрядчиком вести приемку выполненных работ по Объекту.
7.1.6. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту)и условиями настоящего Контракта до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
7.2. Заказчик вправе:
7.2.1. Привлечь третьих лиц для устранения недостатков в случае не устранения таковых Подрядчиком в установленный в письменном требовании Заказчика срок и потребовать от Подрядчика возмещения расходов и других убытков, связанных с их устранением.
7.2.2. Выдавать Подрядчику обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от ведомости объемов работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), нормативных документов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Контракту, условий настоящего Контракту и графика выполнения работ (Приложение 
№ 5 к настоящему Контракту). Заказчик в предписании устанавливает сроки устранения таких отступлений.
7.2.3. Выдавать Подрядчику письменное предписание об удалении с рабочей площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Заказчика, нормативным документам и иным условиям настоящего Контракта, а также о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям и нормам настоящего Контракта.
7.2.4. Производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при выполнении работ на Объектах.
Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за просрочку, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).
7.2.5. Осуществлять ежемесячную приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.2.6. В случае досрочного выполнения работ по Объекту досрочно принять и оплатить работы по Объекту, при наличии такой возможности у Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.2.7. По соглашению с Подрядчиком вносить изменения в условия настоящего Контракта путем заключения дополнительного соглашения Сторон в случаях, предусмотренных статьей 10 настоящего Контракта. 
7.2.8. Осуществлять контроль за исполнением обязательств Субподрядчиками в рамках исполнения настоящего Контракта.
7.3. Подрядчик обязан:
7.3.1. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями статьи 14 настоящего Контракта.
7.3.2. Выполнять собственными и (или) привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта, перечнем нормативных документов (Приложение № 3 к настоящему Контракту)весь комплекс работ по Объекту в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом и графиком 
выполнения работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту)и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 8 настоящего Контракта. 
7.3.3. До начала выполнения работ согласовать с Заказчиком производственные составы строительных смесей, применяемых на Объектах. Выполнение работ с применением строительных смесей, состав которых не согласован с Заказчиком, не допускается. В случае установления факта применения строительных смесей без согласования с Заказчиком, Подрядчик обязан приостановить выполнение работ на Объекте, а уполномоченный представитель Заказчика обязан выдать соответствующее предписание.
7.3.4. При осуществлении выполнения работ по настоящему Контракту вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утверждённого распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р, приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», СНиП 12-01-2004 и сдать её Заказчику до подписания Акта сдачи-приемки законченных работ по Объекту. В случае установления факта отсутствия исполнительной документации на Объекте выполнения работ, её неполноты, или некачественного ведения, Подрядчик обязан приостановить выполнение работ на Объекте, а уполномоченный представитель Заказчика обязан выдать соответствующее предписание.
7.3.5.Своевременно представлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию об Объекте и иные документы, в том числе на электронных носителях в сроки, согласованные с Заказчиком.
7.3.6.  Обеспечивать соответствие разбивочных работ в процессе выполнения требованиям пункта 4.6 СНиП 3.06.03-85, СП 78.13330.2012 и согласно требованиям СП 126.13330.2012.
7.3.7. Осуществлять доставку на место выполнения работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.
Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. 
7.3.8. Копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний, удостоверяющих качество материалов, конструкций и оборудования Подрядчик должен представить Заказчику за 5 (пять) дней до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов.
7.3.9. Приступить к работам в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта и графиком выполнения работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту).
7.3.10. Осуществлять своими силами производственный контроль качества выполняемых им работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и нормативными документами, указанными в Приложении № 3 к настоящему Контракту,отчитываясь о результатах перед Заказчиком.
7.3.11. Обеспечивать соответствие ровности устраиваемых асфальтобетонных слоев требованиям СНиП 3.06.03-85 и СП 78.13330.2012 для машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.
7.3.12.  Обеспечить наличие актов пробного уплотнения конструктивных слоёв дорожнойодежды (земляного полотна, дополнительного слоя основания из песка,щебёночногооснования, асфальтобетонных слоёв) на Объекте выполняемых работ.
7.3.13. Фиксировать выполнение работ путем предоставления Заказчику фотодокументов каждого вида выполненных  работ до сдачи работ по Объекту.
7.3.14. Контроль плотности земляного полотна осуществлять на основе измерений плотности статическими и динамическими экспресс-методами, а также «способом кольца». Контроль плотности щебёночного основания при операционном и приёмочном контроле должен производиться по отсутствию следа от прохода тяжёлого гладковальцового катка в статическом режиме (без вибрации), при этом брошенная под валец щебёнка должна раздрабливаться. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного слоя по выполненному щебёночному основанию до подписания уполномоченным представителем Заказчика акта освидетельствования скрытых работ на щебёночное основание запрещается.
7.3.15. Осуществлять контроль плотности слоёв основания из песка на основе акта пробного уплотнения по данным определения плотности «способом кольца». Выполнение работ по устройству щебёночного основания до подписания уполномоченным представителем Заказчика акта освидетельствования скрытых работ на песчаный слой запрещается.
7.3.16. Применять для приготовления асфальтобетонных смесей (далее – АБС) материалы, соответствующие всему комплексу требований ГОСТ 9128-2013 к щебню, песку и минеральному порошку, заложенными в техническом заданиина выполнение работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
7.3.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7.3.18. В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, установленные  Заказчиком.
7.3.19. В случае привлечения Заказчиком третьих лиц для исправления недостатков, допущенных Подрядчиком, нести все расходы и другие убытки, связанные с устранением недостатков за счет собственных средств.
7.3.20. Обеспечивать в ходе работ выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение, изготовить необходимые информационно-наглядные материалы.
7.3.21. Утвердить перечень ответственных инженерно-технических работников и линейного персонала, занятых при выполнении работ по настоящему Контракту, и за 5 (пять) дней до начала выполнения работ представить его Заказчику. При этом Подрядчик не вправе привлекать персонал, не входящий в данный перечень, для выполнения работ по контракту без письменного согласования с Заказчиком.
7.3.22. При привлечении Субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Контракту предоставить Заказчику за 5 (пять) дней до даты заключения договоров субподрядов перечень Субподрядчиков с приложением учредительных документов Субподрядчика.
7.3.23. Обеспечить устранение замечаний Заказчика по качеству выполненных работ и применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий в сроки, установленные Заказчиком в соответствующих документах, выданных представителями Заказчика.
7.3.24. Обеспечить возможность проведения Заказчиком контроля за качеством производства асфальтобетонных (цементобетонных) смесей на собственномАБЗ (БСУ) Подрядчика или его поставщиков. В случае выявления несоответствий качества 
асфальтобетонных смесей требованиям национальных стандартов РФ и условиям настоящего Контракта Подрядчик обязан устранить данные несоответствия в сроки, установленные Заказчиком в соответствующих документах, выданных представителями Заказчика.
7.3.25. Осуществлять контроль с использованием испытательной лаборатории в ходе приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить все предусмотренные нормативными документами, указанными вПриложении № 3 к настоящему Контракту, испытания и измерения и представить достоверные результаты этих испытаний Заказчику до приёмки выполненных работ.
7.3.26. Обеспечивать содержание и сохранность Объекта с момента начала выполнения работ до подписания Акта сдачи-приемки законченных работ по Объекту.
В случае если с момента начала выполнения работ до подписания Акта сдачи-приемки законченных работ по Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки в сроки, не превышающие срока, установленного статьей 5 настоящего Контракта.
7.3.27. Выполнять отбор проб дорожно-строительных материалов, примененных на Объектах, с целью выполнения их контрольных испытаний, следуя указаниям уполномоченного лица Заказчика.
7.3.28. Разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время выполнения работ.
7.3.29. Обеспечить в местах выполнения работ, и в первую очередь потенциально пожароопасных, запасы материалов, инвентаря, техники, необходимых для проведения работ по локализации и тушению возгораний, а также средств индивидуальной защиты для каждого работника. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с основными технологиями локализации и тушения пожаров. В случае возникновения возгораний на прилегающих к автомобильной дороге территориях обеспечивать работы по их локализации и тушению.
7.3.30. По завершению работ представить Заказчику исполнительную схему организации и безопасности движения, утвержденную ГИБДД.
7.3.31. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребленияна Объекте.
7.3.32. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы в случае обнаружения обстоятельств, угрожающих неблагоприятными последствиями, годности или прочности результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.3.33. В случае наличия на Объекте бытовых и подсобных помещений (туалетов, столовых, душевых и др.) обеспечить их надлежащее состояние в соответствии с требованиями нормативных документов.
7.3.34. В течение 10 (десяти) дней с момента окончания работ на Объекте освободить строительную площадку от принадлежащего ему имущества и строительного мусора. 
7.3.35. При выполнении работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
7.3.36. При выполнении работ обеспечить в соответствии с требованиями нормативных документов надлежащее содержание строительной и специальной техники, оборудования, в том числе их маркировку фирменными логотипами.
7.3.37. При наличии протокола, оформленного надлежащим образом работниками ГИБДД, составленного на месте ДТП, в котором зафиксировано, что ДТП произошло по
вине Подрядчика, осуществляющего работы по настоящему Контракту, необеспечившего в ходе выполнения работ необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдения техники безопасности, а также соблюдения соответствующих технических норм выполнения дорожных работ, возместить реальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате ДТП.
7.3.38. Создать и поддерживать безопасные условия движения транспортных средств на объекте в соответствии с согласованной с органами ГИБДД схемой, обеспечивать выполнение на объекте противопожарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, уборку мусора в период выполненияработ, выполнять иные работы по содержанию Объекта.
7.4. Подрядчик не вправе изменять последовательность выполнения работ, принятую в графике выполнения работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту).
7.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном в Контракте Порядке.

Статья 8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
8.1. Заказчик назначает свое уполномоченное лицо (лиц), которое (ые) от его имени совместно с представителем Подрядчика производит приёмку выполненных работ (этапов), проверку соответствия применяемых материально-технических и производственных ресурсов условиям Контракта, технического задания (Приложение №1 к настоящему контракту), ведомости объемов работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и нормативным актам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Контракту.Уполномоченное лицо Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
8.2. В ходе выполнения работ Заказчик вправе осуществить промежуточную приемку в соответствии с условиями настоящей статьи и графиком выполнения работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту).
8.3. Выполненные работы Подрядчик сдает Заказчику по акту формы КС-2 в срок, предусмотренный Контрактом. После подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту формы КС-2 составляется Справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.
8.4. В ходе выполнения работ Заказчик осуществляет приемку работ на основе требований к качеству выполняемых работ, установленных введомости объемов работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту),перечне нормативных документов(Приложение № 3 к настоящему Контракту)и в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 
8.4.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ 
в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу собственными силами либо с привлечением экспертов, экспертных организации.
Приемку результатов выполненных работ на предмет соответствия условиям настоящего Контракта на основании требований к качеству выполняемых работ, установленных в перечне нормативных документов (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) осуществляет приемочная комиссия. Результаты работы приемочной комиссии оформляются в виде отчета.
8.5. Приёмке Заказчиком подлежат работы по устройству конструктивных слоёв дорожной одежды, конструкций и элементов конструкций, сооружений и обустройства Объекта, выполненные в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта.
8.5.1. Приемка выполненных работ происходит в течение 10 дней и завершается подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 с учетом экспертного 
заключения и на основании отчета приемочной комиссии.
8.6. При обнаружении недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ, Заказчик предоставляет Подрядчику письменное предписание с перечнем недостатков с указанием видов и объемов некачественно выполненных работ (далее – Дефекты), подлежащих исправлению, а также с указанием соразмерного срока для устранения недостатков.
Подрядчик устраняет допущенные по его вине недостатки своими силами и за свой счет.
После устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков Заказчиком производится приемка выполненных работ.
8.7. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с условиями настоящего Контрактах, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения недостатков Подрядчиком.
Если Подрядчик в установленные Заказчиком срок не устранит недостатки по некачественно выполненным работам, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для их исправления.
Все расходы и другие убытки, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц, возмещаются Подрядчиком в установленный Заказчиком срок. Возмещение расходов не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки за нарушение сроков устранения им выявленных недостатков.
8.8. За 5 (пять) рабочих дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ.
8.9. Подрядчик передаёт Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала приёмки законченного Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, 1 (один) экземпляр на электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам и 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки законченных работ по Объекту.
Приемка Объекта происходит в течение 10 дней и завершается подписанием Акта сдачи-приемки законченных работ по Объекту с учетом экспертного заключения и на основании отчета приемочной комиссии. 
8.10. Скрытые работы и ответственные конструкции.
8.10.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и графиком выполнения работ (Приложение    № 5 к настоящему Контракту), должны приниматься представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
8.10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем за свой счёт восстановить ее.
8.10.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и представителем Подрядчика акта приемки ответственных конструкций и акта приемки скрытых работ.
8.10.4. К каждому акту приемки скрытых работ и акту приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная геодезическая съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы о качестве продукции.
8.10.5. Акт приемки скрытых работ и акт приемки ответственных конструкций составляются в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.
8.10.6. Каждому акту приемки скрытых работ и акту приемки ответственных конструкций присваивается номер и он регистрируется в Общем журнале работ.
8.10.7. Ответственное лицо Подрядчика за 3 (три) рабочих дня сообщает ответственному лицу Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ.
8.10.8. Если по истечении срока, указанного в п. 8.10.7 настоящего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Контракта, ответственное лицо Заказчика или его представитель не явится для проведения приемки скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт, считая работы принятыми, и направляет данный акт Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

Статья 9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) (определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 года).
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № ФЗ-44), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 руб. 00 коп. - 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчикомобязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного  выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 года).
9.6. В случае изменения расчетного счета (банковских реквизитов) Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанному в Контракте счете (банковских реквизитах) Подрядчика, несет Подрядчик.
9.7. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения настоящего Контракта.
В случае предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего Контракта и не предоставление нового в соответствии с п. 16.4. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает штраф в соответствии с требованиями п. 9.3 настоящего Контракта.
9.9. Подрядчик несет ответственность за создание и поддержание безопасных условий движения транспортных средств на объектах в соответствии с согласованной с органами ГИБДД схемой, обеспечивает выполнение на объектах противопожарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, уборку мусора в период производства работ, выполняет иные работы по содержанию Объекта. 
9.10. Подрядчик, привлекший к исполнению настоящего Контракта третье лицо, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ.
9.11. В случае, когда работы выполнены с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ или иными недостатками, которые делают непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
-безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
-соразмерного уменьшения цены, установленной за работу;
-возмещения своих расходов и других убытков на устранение недостатков и/или отступлений Подрядчиком при привлечении для их устранения третьих лиц.
9.12. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе:
- удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему;
- удержать сумму неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями настоящего Контракта из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы в рамках настоящего Контракта. Расчет и обоснование суммы неустойки (пени), штрафа отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ.
9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.14. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, материалов, отсутствие необходимых денежных средств.
9.15. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащимдоказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
9.16. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней. 
9.17. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
9.18. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом) и/или ущерба третьим лицам при выполнении работ, вследствие нарушений, допущенных в процессе выполнения работ и/или в течение гарантийного срока, указанного в пункте 13.1.5 настоящего Контракта, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме.
9.19. При оплате выполненных работ по настоящему Контракту Заказчик вправе вычесть суммы  неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику в счет выполненных работ. 
9.20. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой  Стороны.
9.21. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случаях представления Подрядчиком неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Подрядчиком отчетной документации.
9.22. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком на Объекте.
9.23. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.24. Подрядчик несет ответственность за недостатки работ, в том числе за те, которые обнаружены в пределах гарантийного срока в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками.
9.25. В случае расторжения настоящего контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего контракта.
9.26. Оплата санкций по контракту не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим контрактом.
         9.27. Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, вызванных выполнением  работ и другой деятельностью Подрядчика в связи с исполнением Контракта.

Статья 10. Изменение условий Контракта
10.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.1.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работы и качества выполняемой работы, и иных условий Контракта.
10.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы работы. 
10.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим Контрактом.
10.1.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
10.2. В установленных пунктом 10.1.2. настоящего Контракта случаях сокращениеобъема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090.
10.3. В установленных пунктом 10.1.3. настоящего Контракта случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта и объема работы.

Статья 11. Расторжение Контракта
11.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.
11.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.
11.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.5.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом суведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчикапо его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.7.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчикао принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае,если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчики (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
11.9.  Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном  Федеральным законом44-ФЗ от 05.04.2013 порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
[bookmark: p3505]11.10.  В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, с другим Подрядчиком.При этом в случае, если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового контракта на основании настоящего пункта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги;
[bookmark: p3510]11.11.Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.12.Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному вКонтракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчикомтребований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчикомподтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.13.  Решение Подрядчикаоб одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.14.Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Статья 12. Распределение риска между Сторонами
12.1. Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
12.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает 
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 
Статья 13. Гарантии
13.1. Подрядчик гарантирует:
13.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.
13.1.2. Соблюдение качества выполнения всех работ по настоящему Контракту в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в перечне нормативных документов (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
13.1.3. Соответствие всех поставляемых для выполнения работ материалов, конструкций, изделий и оборудования сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль.
13.1.4. Сохранение эксплуатационного состояния объекта, не ниже установленного ГОСТ Р 50597-93 (п.п. 3.1.1 - 3.1.5), в течение межремонтных сроков, установленных приказом Минтранса России от 01.11.2007г. № 157.
13.1.5. Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации Объекта после подписания Акта сдачи-приемки законченных работ по Объекту с учётом сроков гарантии по конструктивным элементам на верхний слой асфальтобетонного покрытия и основание дорожной одежды 5(пять) лет(или более, если Подрядчик в своей заявке на участие в аукционе в электронной форме указал больший срок).
13.1.6. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, атакже в период действия гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки за свой счет.
13.1.7. Возмещение расходов и других убытков Заказчику, связанных с устранением
недостатков (дефектов), в том числе выявленных в период действия гарантийного срока, в случаепривлечения им третьих лиц.

Статья 14.  Гарантийные обязательства
14.1. Подрядчик гарантирует качество работ в течение 5 (пяти) лет, в объёме предоставления гарантии качества работ (предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
14.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 1 % от начальной (максимальной) цены Контракта в сумме  14 130 (четырнадцать тысяч сто тридцать) рублей 14 копеек. 
14.3.	Подрядчик  направляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств не позднее 20 календарных дней до оформления документа о приемке выполненных работ. 
14.4. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, либо предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям п.п.1-3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и выданной банком, включеннымв перечень банков, соответствующих установленным требованиям, который ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
14.5.	Способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.
14.6. 	В случае если обеспечение исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств представляется в виде перечисления Заказчику денежных средств, указанные средства в установленном размере перечисляются на следующие реквизиты Заказчика:  
ИНН 6380002620; КПП 638001001; л/с 541100060 в МКУ «Финансовое управление администрации муниципального района Приволжский Самарской области»; р/с 40302810436015000080 в Отделение Самара г.Самара; БИК 043601001. Назначение платежа: "Обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному контракту от ______ № __________________".
14.7. Подрядчик  вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
14.8.	Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств по Контракту, несет Подрядчик.
14.9.	В случае,если обеспечение гарантийных обязательств осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика в срок, не превышающий пятнадцати дней с даты исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п. 14.2. настоящего Контракта, ему возвращаются Заказчиком денежные средства (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения гарантийных обязательств) в сумме, рассчитанной Заказчиком на основании информации об исполнении гарантийных обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном заявлении.

Статья 15. Обеспечение исполнения настоящего Контракта[footnoteRef:2] [2: В случае, если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего контракта об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.] 

15.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 15.2. настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 
15.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 
72 350 рублей 60 копеек (7,5% от цены контракта)[footnoteRef:3]. [3: В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений действующего законодательства о закупках об антидемпинговых мерах при проведении аукциона.] 

15.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке.
15.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образомперестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе в случае отзыва лицензии у банка, Подрядчик в течение 30 (тридцати) дней обязан предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта одним из способов, предусмотренных законодательством.
          15.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяцв том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 Федерального закона.
15.6. В случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также в случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, и при условии полного погашения задолженности по уплате неустойки (пени, штрафа), начисленной по настоящему Контракту, Заказчик обязуется прекратить обязательства по безотзывной банковской гарантии (в случае предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта) в течение 30-ти рабочих дней с даты получения письменного обращения Подрядчика, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
15.7. В случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также в случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, и при условии полного погашения задолженности по уплате неустойки (пени, штрафа), начисленной по настоящему Контракту, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику внесенные денежные средства, являющиеся обеспечением исполнения настоящего Контракта, в течение 15-ти дней с даты получения письменного обращения Подрядчика с указанием банковских реквизитов для перечисления.
15.8.Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 (СМП И СОНКО), освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Статья 16. Срок действия контракта
16.1. Контракт вступает в законную силу со дня его заключения и действует до 31.12.2020 года, а в части исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных статьей 13 настоящего Контракта – до окончания срока их истечения, установленных условиями настоящего Контракта.
Статья 17. Форс-мажор
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и (или) заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. Свидетельство соответствующего компетентного органа является надлежащим доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств.
17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 18. Дополнительные условия
18.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу.
18.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
18.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.
18.4. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт, предусмотренные действующим законодательством, оформляются Сторонами дополнительным соглашением.
18.5. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.
18.6.  Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18.7. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, связанным с настоящим Контрактом Стороны принимают меры к разрешению их путем взаимных переговоров. Споры по вопросам, которые Сторонам не удалось решить путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области с соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней. 
18.8. В случае введения в действия нового акта гражданского законодательства отношения Сторон по Контракту, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со ст.422 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
18.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ с приложением №1»;
Приложение № 2 «Ведомость объемов работ»
Приложение № 3  «Перечень нормативных документов»
Приложение № 4 «Сводный сметный расчет, локальные сметы»;
Приложение № 5 «График выполнения работ».
		
Статья 19. Юридические адреса и платежные реквизиты

	ЗАКАЗЧИК:

Администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области
445554, Самарская область, Приволжский район, с. Заволжье, ул. Школьная, 23.
тел. 846 47 97426
ИНН 6362012600, КПП 636201001,
УФК по Самарской области (4246, Администрация сельского поселения Заволжье м.р. Приволжский, Администрация сельского поселения Заволжьем.р. Приволжский)
р/с 40204810600000000408, л/с 02423008160
Банк  - Отделение Самара г.Самара;
БИК 043601001, ОКТМО 36636405


Глава Администрации поселения

______________   А.И. Подопригора
м.п.
	ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Волга»

445556 Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Молодежная, 17
тел.: 89377939563
ИНН 6362010924, КПП 636201001
Поволжский Банк ПАО «Сбербанк России»
г. Самара, отделение Самара г. Самара
р/с 40702810954270100250,
к/с 3010181020000000607, БИК 043601607, ОГРН 046302060463

Президент общества с ограниченной ответственностью «Волга»

_____________________ А.А. Солкарян
м.п.








