Приложение 
К Постановлению администрации
МО СП «Село Боровенск»»
от 29 февраля 2016 г. № 13
Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию системы водоснабжения  на территории муниципального образования сельское поселение «Село Боровенск»»
на период  2017-2021 гг.
Заказчик инвестиционной программы: администрация муниципального образования сельского поселения "Село Боровенск»"
Разработчик инвестиционной программы: ГП Калужской области"Калугаоблводоканал"
1. Основанием для разработки инвестиционной программы

Настоящее техническое задание на разработку инвестиционной программы  по развитию системы водоснабжения на территории сельского поселения  «Село Боровенск» на 2017-2021 гг. (далее - инвестиционная программа) разработано на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона  от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 (ред. от 04.09.2015г.) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- Схемы водоснабжения и водоотведения МО сельского поселения «Село Боровенск» Мосальского района Калужской области на период с 2014 по 2024 год;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» на 2015-2024 гг., утвержденной Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Боровенск» № 71 от 21.08.2014 г.

- Генерального плана МО СП «Село Боровенск»
            2. Цели и задачи  Инвестиционной программы
2.1 Создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствие с нормативными требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания.

3. Основные требования к инвестиционной программе
3.1  Содержание и структура инвестиционной программы должны соответствовать требованием, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 " Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса",настоящим Техническим заданием, Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
3.2 Разработать перечень мероприятий с указанием стоимости и периода реализации с приложением краткого обоснования необходимости данных мероприятий согласно Перечня мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения. 
3.3 Разработать структуру источников финансирования Инвестиционной программы согласно действующему законодательству.
3.4 Эффективность мероприятий Инвестиционной программы.
Инвестиционная программа оценивается по ожидаемым позитивным результатам ее влияния на состояние систем водоснабжения  ГП "Калугаоблводоканал".   
4. Целевые индикаторы Инвестиционной программы.
За счет реализации Инвестиционной программы обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

	Наименование целевого 
показателя
	данные, используемые для
целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение фактического
показателя 
за 2015г.
	Значение прогнозного показателя на 2016 год
	Значение 
Установленного
целевого
показателя 
на 2017-2018г.г.
	Значение 
установленного
целевого
показателя 
на2019-2020г.г
	Значение 
установленного
целевого
показателя 
на 2021г.

	Целевой показатель качества воды
	Доля проб питьевой воды в распределительной  сети  не соответствующих санитарным. нормам и правилам
	%
	100
	100
	60
	40
	0


 Целевые индикаторы инвестиционной программы могут быть уточнены и конкретизированы в ходе проведения дополнительных экспертиз, исследований и иных процедур в установленном порядке.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения, сроки разработки Инвестиционной программы
Проект Инвестиционной программы направляется на имя главы администрации МО СП "Село Боровенск»" на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом разработчика.

	№
п/п
	Этапы
	Сроки

	1
	Разработка проекта инвестиционной
программы
	В течение 3(трех) календарных месяцев с момента утверждения настоящего технического задания 

	2
	Рассмотрение и согласование администрацией МО СП "Село Боровенск»" проекта инвестиционной программы
	В течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование

	3
	Представление Регулируемой организацией (ГП КО «Калугаоблводоканал»)проекта инвестиционной программы и иных документов в соответствии с законодательством и иными правовыми актами в орган исполнительной власти субъекта РФ – Министерство строительства и ЖКХ Калужской области
	В течение 3 дней со дня получения согласования  от администрации МО СП "Село Боровенск»


Порядок и сроки согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы определены Постановлением от 29.07.2013 г. № 641.
6. Срок реализации Инвестиционной программы
Период реализации инвестиционной программы: 2017 - 2021 годы

Приложение № 1
к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы
по развитию системы водоснабжения 
МО СП «Село Боровенск» на 2017-2021гг.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения на период реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения МО СП «Село Боровенск» на 2017-2021 гг. 
	№ 
п/п
	Населенный 
пункт 
	Мероприятие
	Ед. 
изм.
	Диамер (мм.)
	Объем работ 
(натур. показатели)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с.Боровенск
	Строительство (проектирование) станции водоочистки
	куб.м./час
	
	2

	2
	с.Быстрое
	Строительство (проектирование) станции водоочистки
	куб.м./час
	
	1

	3
	д. Ольхи
	Строительство (проектирование) станции водоочистки 

	куб.м./час
	
	1

	4
	д. Мягкое
	Строительство (проектирование) станции водоочистки 
	куб.м./час
	
	1

	5
	д. Горбачи
	Строительство (проектирование) станции водоочистки 
	куб.м./час
	
	1

	6
	д.Фошня
	Строительство (проектирование) станции водоочистки
	куб.м./час
	
	1

	7
	д.Пищалово
	Строительство (проектирование) станции водоочистки
	куб.м./час
	
	1

	8
	д. Павловичи
	Строительство (проектирование) станции водоочистки 


	куб.м./час
	
	1

	9
	с.Тарасково
	Строительство (проектирование) станции водоочистки 
	куб.м./час
	
	2


