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ПК ТР А Н Д -С м ета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 17-05
Благоустройство родника в деревне Новая Слобода, Ж уковского района Калужской области

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Основание

базисно-индексным методом

Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация) 

С оставлен(а) в текущ ем  (б азисном ) ур о вн е  цен 1 кв. 2021 г

С м етная стоим ость 760,47 (91,07) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 621,30 (74,41) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0 , 0 0  (2,85) тыс.руб.

монтажных работ 0 , 0 0 (0 ) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 332,52 чел.час.
оборудования 0 , 0 0 (0 ) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 18,62 чел.час.
прочих затрат 0 , 0 0 (0 ) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

Наименование программного продукта

гмпд-смета ZU2I.1
Согласовано:
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Сметная стоимость в базисном уровне
Количество цен (в текущем уровне цен (гр. 8 ) для Сметная

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

ресурсов, отсутствующ их в СНБ), руб.
И ндекс

ы

стоимость в 
текущем 

уровне цен,
всего с руб.

на
единицу

коэффицие
нты

учетом
коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

Р а з д е л  1. У с т р о й с т в о  п о д х о д а  к  р о д н и к у  н а  в и н т о в ы х  с в а я х  с  д е р е в я н н ы м  ка р к а с о м  и н а с т и л о м  ш и р и н о й  1 , 8  м
-1 ФЕРОЗ-08-001 -02

1

У ста н о вка  м еталлических с то л б о в  вы со то й  до 
4 м: на в и н то в ы х  сваях
О б ъ ем =65 /1 0 0  
ОТ

1 0 0  шт 0,65

412,51 268,13
2 ЭМ 316,02 205,41
3 в т.ч. ОТм

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

48,36
7,14

31,434
4,641

82,82 53,83

Итого по расценке 728,53 473,54
ФОТ 321,96
HP Строительные металлические конструкции % 90 90 289,76

СП Строительные металлические конструкции % 85 0,85 72,25 232,62

В сего  по  позиц ии 895,92
2 Ф С С Ц -08 .1.02.16-0011 Сваи ста л ь н ы е  винтовы е, д и а м е тр  ствол а  57 

мм, с крепеж ом
ком пл 65 203,45 13 224,25

3 Ф Е Р 1 0-01-010-01

1

У становка  элем ентов каркаса: и з  б р усье в  
(Прим . брус  100*150 мм)
Объем=72*0,03
ОТ

м3 2,16

188,55 407,27
2 ЭМ 23,66 51,11
3 в т.ч. ОТм 4,18 9,03
4 М 2 191,54 4 733,73

ЗТ
ЗТм

чел.-ч 
чел -ч

22,5
0,36

48,6
0,7776

Итого по расценке 2 403,75 5 192,11
ФОТ 416,30
HP Деревянные конструкции % 118 118 491,23
СП Деревянные конструкции % 63 0,85 53,55 222,93
В сего  по  по зи ц и и 5 906,27

4 Ф Е Р 10-01-083-06

1

У стр о й ство  по  ф ермам настила: рабоче го  
то л щ и н о й  50 мм  разреж енного  (П рим . 
ш ириной 2  м)
О бъем=(72*1,7742 )/ 100 

ОТ

1 0 0  м 2 1,277424

208,01 265,72
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ГР Д Н Л -Гм р тя  ?п?1  1
1 1 2 i з | 4 5 6 Т.... 7 I 8  ! 9 10 I 11 I 12

2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ чел.-ч 23,8 30,4026912

134,72 
17,57 

5 577,77

172,09 
22,44 

7 125,18

ЗТм чел.-ч 1,38 1,7628451
Итого по расценке 
ФОТ
HP Деревянные конструкции 
СП Деревянные конструкции

%

%
118
63 0,85

118
53,55

5 920,50 7 562,99 
288,16 
340,03 
154,31

Всего по по зи ц и и 8  057,33
5 Ф Е Р 10-02-041-01 О граждение л е с тн и ч н ы х  площ адок перилам и 100 м 1,4

(Прим)
О бъем =140/1 0 0

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

4 М 
ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

26,4
1,07

36,96
1,498

233,90
91,67

13,23
91,27

327,46
128,34

18,52

127,78

Итого по расценке 
ФОТ

HP Деревянные конструкции 
СП Деревянные конструкции

%
%

118
63 0,85

118
53,55

416,84 583,58
345,98
408.26
185.27

В сего  по позиц ии 1 177,11
6 Ф С С Ц -11 .1.03.01-0082 Б руски  обрезны е, х в о й н ы х  пород , дли на  4-6,5 м3 9,36 1 980,00 18 532,80

м, ширина 75-150 мм , толщ ина 100, 125 мм, 
со р т !!
Объем=0,05’ 0 ,1*6,5*144*2

7 Ф Е Рр69-10-5 А нтисептирование  д р ев е си н ы : м а сл яни сты м и  
антисептикам и
Объем=(72*2*2) /1 0 0

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

1 0 0  м 2 2 , 8 8

60,48

1,31
0,23

174,18
3,77

0,53
ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

7,09
0 , 0 2

20,4192
0,0576

Итого по расценке 
ФОТ

HP Прочие ремонтно-строительные работы 
СП Прочие ремонтно-строительные работы

%
%

78
50

78
50

61,79 177,35
174,84

136,38
87,42

В сего по  позиции 401,75
3 Ф С С Ц -14,2 .06.01-0111 А нтисептик м а сл я н и сты й т 0,1728 2 807,00 485,05
9 Ф Е Р 1 5-07-002-01 О краска д е р е в ян н ы х , кам ен ны х или ранее 

окраш енны х п о в е р хн о сте й  в о д н о ­
д и сп е р си о н н ы м и  кр а с ка м и  и водно- 
д и сп е р си о н н ы м и  л а ка м и

1 0 0  м 2 2 , 8 8
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Р А Н Л -Г л л р т а  ?П ? 1  1
1 ! 2 ! 3  | 4 ] 5 | 6  ! 7 8  ! 9 I 1 0  | 1 1  | 1 2

1 ОТ
2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 7,83 22,5504 
ЗТм чел.-ч 0,05 0,144

65,62
2,91
0,58
1,84

188,99
8,38
1,67
5,30

Итого по расценке 
ФОТ

HP Отделочные работы % 105 105 

СП Отделочные работы % 55 0,85 46,75

70,37 202,67
190,66
200,19

89,13
В се го  по  позиции 491,99

1 0 Ф С СЦ-14.4.02.04-0260 Краска  м асляная, цветная, ж ид котертая , т 0,03456 16 611,00 574,08

вн утр е н н и х  работ NIA-25, кр е м о ва я , те м н о ­
серая, ф исташ ковая

О бъем =34,56/1000

И того  по  разделу 1 У стр о й ство  по д хо д а  к роднику на в и н т о в ы х  сваях с д е ре в ян н ы м  каркасом  и настилом  ш ириной 
1 , 8  м

49 846,55

Р а з д е л  2 У с т р о й с т в о  п л о щ а д к и  3 x 5  м  н а  в и н т о в ы х  с в а я х  с  д е р е в я н н ы м  к а р к а с о м  и н а с т и л о м
1 1 Ф ьг09 -08 -001 -02 У ста н о вка  м еталлических с то л б о в  вы со то й  до  100 шт 0,35 

4 м: на в и н то в ы х  сваях
О б ъ ем = 3 5 /1 0 0

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

ЗТ чел.-ч 48,36 16,926

412,51
316,02

82,82

144,38
110,61

28,99

Итого по расценке 
ФОТ
HP Строительные металлические конструкции % 90 90

728,53 254,99
173,37

156,03

СП Строительные металлические конструкции % 85 0,85 72,25 125,26

В сего  по  позиции 536,28
1 2 Ф С С Ц -08 .1.02.16-0011 С ваи ста л ь н ы е  винтовы е, д и а м е тр  ствол а  57 ко м п л  35 

мм, с  крепеж ом
203,45 7 120,75

13 Ф ЕР10-01-010-01 У ста н о вка  элем ентов каркаса : из  б р усье в  м3 0,63 
{П рим . б р ус  150*200 мм)
Объем=21*0,03

1 О Т

2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 22,5 14,175 
ЗТм чел.-ч 0,36 0,2268

188,55 
23,66 

4,18 
2 191,54

118,79 

14,91 
2,63 

1 380,67

Итого по расценке 
ФО Т

2 403,75 1 514,37 
121,42
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Г Р А Н Л -С м е та  202.1.1
' 1 1 2 ! 3 I 4 ! 5 6 ! 7 I  8  | 9 ! 10 I 11 12

HP Деревянные конструкции % 118 118 143,28
СП Деревянные конструкции % 63 0,85 53,55 65,02
Всего по позиции 1 722,67

14 ФЕР10-01-083-06 Устройство  по  ф ерм ам  настила: рабочего  
толщ иной  50 мм разреж енн ого  (Прим. 
ш ириной 2  м)
Объем=15 /1 0 0

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ

1 0 0  м 2

чел.-ч 23,8 

1 38

0,15

3,57 
0 207

208,01 
134,72 

17,57 
5 577,77

31.20
20.21 

2,64
836,67

Итого по расценке 5 920,50 888,08
ФОТ 33,84

HP Деревянные конструкции % 118 118 39.93
СП Деревянные конструкции % 63 0,85 53,55 18,12
В сего по  позиции 946,13

15 Ф ЕР07-05-016-04 У стройство  м е та л л и чески х  ограждений : без
поручней
Объем=11 /1 0 0

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

1 0 0  м

чел.-ч
чел.-ч

41,5
2,59

0 , 1 1

4,565
0,2849

390,10 
204,08 

30,77 
16 057,11

42,91 
22,45 

3,38 

1 766,28

Итого по расценке 16 651,29 1 831,64
ФОТ 46,29
HP Бетонные и железобетонные сборные % 155 155 71,75
конструкции в жилищно-гражданском
строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные % 1 0 0 0,85 85 39,35
конструкции в жилищно-гражданском
строительстве

16 Ф С СЦ-03.2.02.11-0001 Цемент для п р и го то в л е н и я  раствора в 
по строечн ы х у с л о в и я х

т -0,0165 300,00 -4,95

17 Ф ЕРр69-10-5 А нтисептирование  д р е в е с и н ы : м асл янисты м и  
антисептикам и
Объем=(15*2) /1 0 0

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм 

ЗТ
ЗТм

1 0 0  м 2

чел.-ч

чел.-ч
7,09
0 , 0 2

п 3

2,127

0,006

60,48
1,3.1
0,23

18,14
0,39
0,07

Итого по расценке 61,79 18,53
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■'АНЛ-Гмрта 2Q2L1 1
10 11 12

ФОТ

HP Прочие ремонтно-строительные работы 
СП Прочие ремонтно-строительные работы

%
%

78
50

78
50

В сего  по  позиц ии

18,21
14,20
9,11

41,84
18 Ф С СЦ-14.2.06.01-0108 А н ти се п ти к для защ иты  д е р е в я н н ы х  

с тр о и те л ь н ы х  конструкций  от б и о л о ги ч е ско го  
разруш ения

0,018 37 ь65,22 676,17

18 Ф Е Р 15-07-002-01 О краска  д е ре в ян н ы х , ка м ен ны х ил и  ранее 100 м2
окр а ш е н н ы х  поверхностей в о д н о ­
д и с п е р с и о н н ы м и  краскам и и в о д н о ­
д и с п е р с и о н н ы м и  лаками

О бъ ем =15 / 100
1 ОТ

2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч
ЗТм чел.-ч

0,15

65,62
2,91

0,58
1,84

7,83
0,05

1,1745

0,0075
Итого по расценке 
ФОТ
HP Отделочные работы 

СП Отделочные работы

70,37

%
%

105
55 0,85

105

46,75
В сего  по  позиц ии

9,84
0,44
0,09

0,28

10,56
9,93

10,43
4,64

25,63
20 Ф С С Ц-14.4.02.04-0260 Краска м асляная, цветная, ж ид котертая , 

готовая к прим енени ю  для на р уж н ы х  и 
вн утренних  работ МА-25, крем овая , те м н о ­
серая, ф исташ ковая

Объем=3,6/1000/2

0,0018 16 611,00 28,80

21 Ф С СЦ-15.2.03.04-0016 С кам ья б ул ьварная  со  с п и н ко й  и без 
п о д л о ко тн и ко в  БС-4

880,38 2 671,14

22 Ф С СЦ-15.2.03.06-0013 Урна м еталли ческая  о п р о ки д ы в а ю щ а я ся 524,20 524,20

Итого по  разделу 2 У стройство  п л ощ ад ки  3x5 м н з  в и н то в ы х  сва ях  с д еревян ны м  ка р ка со м  и настилом 16 4 ,5 4 ,5 ц

Раздел 3. О бустрой ство  источника
23 Ф ЕР46-04-008-04 Р азборка п о кр ы ти й  кровел ь : и з  в о л н и с т ы х  и 100 м2 

п о л ув о л н и сты х  хри зо ти л ц е м е н тны х  л и с то в

О бъ ем =12 /1 0 0
1 ОТ

2 ЭМ

ЗТ чел.-ч

0,12

124,02
30,64

15,9 1,808
Итого по расценке 
ФОТ

154,66

14,88
3,68

18,56
14,88
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Р А Н Л -С м р та  2 0 2 1 .1
1  | 2 i з | 4 5 ! 6 1 7 1 8  ! 9 ! 1 0  I 1 1  I 1 2

HP Работы по реконструкции зданий и 
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 1 1 0 1 1 0 16,37

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 70 0,85 59,5 8,85

В сего  по позиции 43,78
24 ФЕРр58-1-1 Разборка д е ре в ян н ы х  эл ем ентов  конструкций  

кр ы ш : обреш етки из б р у с ко в  с прозорам и

Объем=12 /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм 
ЗТ
ЗТ м

100 м2 0,12

чел.-ч
чел.-ч

15,16
0,46

1,8192
0,0552

120,37
39,74

6 , 2 1

14,44
4,77

0,75

Итого по расценке 
ФОТ

HP Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 83 83

160,11 19,21
15,19
12,61

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 65 65 9,87 

И1 я9
25 Ф Е Рр58-1-3 Разборка д е ре в ян н ы х  эл е м е нтов  конструкций  

кры ш : стропил  со с то й ка м и  и подкосам и  из 
б русьев  и бревен
О бъем = 1 2  / 1 0 0

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

1 0 0  м 2 0 , 1 2

219,08
36,29

5,67

26,29

4,35
0 , 6 8

ЗТ
ЗТм

чел.-ч

чел.-ч
27,08
0,42

3,2496
0,0504

Итоге по расценке 
ФОТ

HP Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 83 83

255,37 30,64
26,97
no о г \, \J  zi

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 65 65 17,53

В сего  по позиции 70,56
26 Ф Е Р 0 1 -02-063-02 В о д о о тл и в : из ко тл о ва н о в

Объем=(4*3*1) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ

100 м3 0 , 1 2

795,60 
1 006,40

95,47

120,77
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Р А Н Л -С м р та  2 0 2 1 .1
1 2 3 4 5 6 ! 7 | 8 9 1 0  | 1 1  j 1 2

ЗТ чел.-ч 1 0 2 12,24
Итого по расценке 
ФОТ

HP Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим,

% 80 80

1  802,00 216,24
95,47

76,38

СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

% 45 0,85 38,25 36,52

В сего  по  позиц ии 329,14
27 ФЕР46-08-009-01 Р ем онт б е то нн ы х  и ж елезоб етонн ы х 

ко н стр укц и й  безусадочны м и,
м3 3,45

б ы стротвердею щ игии  сухим и составам и
н а л и в н о го  типа  вручную  с у стр о й ств о м  
м е л ко щ и то в о й  опалубки: стен

О бъем =0,5*3 *3*0,5+12*0,1
1 ОТ

2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм 

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

10,81
1,69

37,2945
5,8305

92,21 

111,05 
19,60

318.12
383.12 

67,62

Итого по расценке 
ФОТ
HP Работы по реконструкции зданий и 
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 1 1 0 1 1 0

203,26 701,24
385,74
424,31

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 70 0,85 59,5 229,52

В сего  по  позиц ии 1 355,07
28 Ф С С Ц-04.3.02.04-0001 С меси сухи е  стр о и те л ьны е  БСТ, В15

Объем=3,45/2,2
т 1,568182 945,02 1 481,96

29 ФЕР08-01 -003-04 Г и д р ои зо л я ц и я  стен, ф ундам ентов : б о ко в ая 1 0 0  м 2 0.23
цем ентная с ж и д ки м  стеклом  
Объем=(3*3+14) /1 0 0

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТ м

чел.-ч
чел.-ч

88,8
0,4

20,424

0,092

815,18
26,28

4,64
137,28

187,49
6,04
1,07

31,57

Итого по расценке 
ФОТ

978,74 225,10
188,56
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Р А Н Д -С м е т а  ?Г)?1.1
1 2 1 з I 4 ! 5 6 I 7 8  I 9 10 | 11 I 12

HP Конструкции из кирпича и блоков % 122 122 230,04
СП Конструкции из кирпича и блоков % 80 0,85 6 8 128,22
В сего  по  позиции 583,36

30 Ф С СЦ-04.3.01.09-0014 Р аствор  го то в ы й  кл а д о ч н ы й , цем ентны й, 
М 1 0 0

м3 0,644 519,80 334,75

31 Ф Е Р 10-01-010-01 У становка  элем ентов каркаса : из брусьев 
(Прим . брус 100*150 мм)
Объем=3*12*0,015

1 ОТ

2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

4 М 
ЗТ 

ЗТм

м3

чел.-ч
чел.-ч

22,5
0,36

0,54

12,15
0,1944

188,55 
23,66 

4,18 
2 191,54

101,82 
12,78 

2,26 
1 183,43

Итого по расценке 2 403,75 1 298,03
ФОТ 104,08
HP Деревянные конструкции % 118 118 122,81
СП Деревянные конструкции % 63 0,85 53,55 55,73
В сего  по позиции 1 476,57

32 Ф Е Р 12-01-007-02 У стр о й ство  кр о ве л ь  из в о л н и с т ы х  
хр и зо ти л ц е м е н тн ы х  л и с то в : среднего  
пр о ф и л я  по  д еревян ной  обреш етке  с ее 
устр о й ств ом
О бъем=12 /1 0 0

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

1 0 0  м 2

чел.-ч
чел.-ч

42,4

1,64

0,12

5,088

0,1968

366,34 
141,43 

21,09 
4 472,09

43.96
16.97 

2,53
536,65

Итого по расценке 4 979,86 597,58
ФО Т 46,49
HP Кровли % 120 120 55,79
СП Кровли % 65 0,85 55,25 25,69
В сего  по позиции 679,06

33 ФЕР10-01-008-04 У стр о й ств о : ф р онтон ов
О бъем= 8 /1 0 0

1 О Т
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

1 0 0  м 2

чел.-ч
чел.-ч

6 8

1,05

0,08

5,44

0,084

580,04 
69,00 

12,18 
4 663,03

46,40
5,52
0,97

373,04

Итого по расценке 5 312,07 424,96
ФО Т 47,37
HP Деревянные конструкции % 118 118 55,90
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СП Деревянные конструкции % 63 0,85 53,55 25,37
В сего по  по зи ц и и 506,23

34 ФССЦ-15.2.03.04-0020 С кам ья на о п орах  из м еталлических труб , с 
сид еньем  из в л а го сто й ко й  ф анеры , 
500x1500x500 мм

шт 1 1 426,22 1 426,22

И того по  разд ел у  3 О бустройство  и сто чн и ка 8 328,39

Итоги по  смете:
Итого прямые затраты (справочно) 

В том числе:
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

69 318,89

2 845,88
1 296,11

Оплата труда машинистов 
Материалы 

Строительные работы 
В том числе:

219,83 
65 176,90 
74 407,44 8,35 621 302

оплата труда 2 845,88
эксплуатация машин и механизмов 1  296,11
материалы 65 176,90
накладные расходы 3 318,07
сметная прибыль 1 770,48

Итого ФО Т (справочно) 3 065,71
Итого накладные расходы (справочно) 3 318,07
Итого сметная прибыль (справочно) 1 770,48
Непредвиденные затраты 2% 1 488,15 12 426
Итого с непредвиденными 75 895,59 633 728
НДС 20% 15 179,12 126 745,60

ВСЕГО по  смете 91 074,71 760 473,60
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