Муниципальный контракт   №   

П. Россошенский                                                                                   «_____»__________   2013 года

Настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт)  заключен между Администрацией Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области,  именуемой  в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Россошенского сельского поселения Бахтина Владимира Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба»,   в лице директора Гутнова Альберта Валентиновича, действующего на основании Устава,   именуемый  в дальнейшем «Подрядчик»,  с другой стороны,  по результатам  электронного аукциона, Протокол  № 2  от 16.07.2013 г. 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации Соглашения о представлении субсидии Подрядчик  принимает на себя  обязательства по выполнению работ по ремонту местных автодорог для организации подвоза учащихся образовательных учреждений в базовые школы в Краснозоренском районе Орловской области, с. Большая Чернава: от автодороги " Ливны-Красная Заря" до школы - 700 м.
 (далее  - ремонт  Объекта) в соответствии с локальной сметой, (приложение 1), Календарным графиком производства работ (приложение 2), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии  с условиями настоящего Контракта. 
1.2. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы по ремонту Объекта, указанному п.1.1. Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект годный к эксплуатации, в сроки, установленные   п. 5.1. и приложениями к Контракту.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом   Объекта.

3. СТОИМОСТЬ  КОНТРАКТА 

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с расчетом контрактной цены (Локальная смета) (приложение 1), в ценах 2013 г. составляет:  1 879 330 (один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч триста тридцать) руб.   в том числе НДС 18% - 286 677руб. 46 коп.
3.2. Цена Контракта определяется с учетом расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, является твердой и не может меняться в ходе его исполнения.

             3.3 Финансирование работ по настоящему Контракту будет осуществляться за счет средств  местного бюджета и субсидии за счет средств Дорожного фонда Орловской области

    3.4 Стоимость работ на 2013 год не может превышать доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2013 год и гарантированного объёма финансирования указанного объекта из бюджета Краснозоренского района Орловской области на 2014 год.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по Контракту в пределах средств, полученных из районного бюджета (средства дорожного фонда Орловской области). 
 Все расчеты по Контракту осуществляются безналичным путем в российских рублях. 

4.2. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 2013 года с момента поступления целевых денежных средств на счёт Заказчика в бюджет сельского поселения и в течение 2014 года с момента поступления целевых денежных средств на счёт Заказчика в бюджет сельского поселения.  

 4.3. Заказчик производит оплату выполненных работ с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Окончательный расчет за выполненные работы после приемки Объекта в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ по форме КС-3.

  4.4. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные и принятые до момента приостановления работы в трехмесячный срок с момента их приостановления.

Консервация Объекта осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

           5.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту  и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком  производства работ (приложение 2). Начало выполнения работ с момента заключения Контракта. Общая продолжительность выполнения работ составляет 20 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта.

5.2. На момент подписания настоящего Контракта дата начала и окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонта Объекта.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

6.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, производить промежуточную приемку в соответствии со СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89 и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.3. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за ремонтом Объекта, вправе заключать договора (контракты) в установленном порядке  на услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности (далее инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

6.4. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта Объекта, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённого проекта и условий настоящего Контракта.

6.8.  При осуществлении контроля над  ходом и качеством работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для   выполнения  работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить все работы и другие обязательства по Контракту в объеме и сроки, предусмотренные  настоящим  Контрактом и приложениях к нему, и сдать Объект Заказчику.

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с Проектом, рабочими чертежами, условиями настоящего Контракта и приложений к нему, обязательное соблюдение требований ГОСТ, СНиП, РСН, СН, ВСН в соответствии  с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ (приложение 4).

7.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.4. Обеспечить в ходе ремонта Объекта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного Объекта. При использовании карьеров и сосредоточенных резервов Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований земельного законодательства.

7.5. Обеспечить и содержать за свой счет  охрану Объекта, материалов, оборудования,  стоянки строительной техники и другого имущества и  сооружений, необходимых для ремонта Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.

7.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

7.7. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения,  оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006г., «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   № 7 от 12.01.2007г.

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь, о результатах перед Заказчиком.

7.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 9.2. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ,   за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 

 Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота и т.д.), проверку и восстановление в соответствии с СНиП 3.01.03-84.

7.9. В случае необходимости согласовывать с органами Государственного надзора (в т. ч. ГИБДД ЯО) порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

7.10. Обеспечить разбивку осей и частей ремонтируемого Объекта в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность и сохранность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

7.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в срок, установленный Контрактом.

7.12.  Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование в том числе, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.

7.13. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о ремонтируемом Объекте, в том числе на электронных носителях.

7.14. Обеспечить представителю Заказчика за счет Подрядчика все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по 2.1 Контракта.

            7.15.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.16. Применять методы и системы контроля качества работ (в случае если на предприятии существует система контроля качества выполняемых работ).

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
             8.1. Заказчик назначает своего представителя при выполнении работ на Объекте, который от его имени осуществляет  приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. 

           8.2. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 

            8.3.  Приемка  законченного  ремонтом  Объекта  в  эксплуатацию осуществляется на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию.

8.4.  За  10 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки Объекта в эксплуатацию.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного ремонтом Объекта  3  экземпляра  исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006, «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   № 7 от 12.01.2007), с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

8.6. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование, принимаемой Заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и  субподрядчиками по настоящему Контракту.

9.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течении

гарантийных сроков, на Объекте и входящих в него инженерных сооружений составляет:

·  асфальтобетонное покрытие- 4 года,
с момента (даты) подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта, с учетом положения п.9.5 Контракта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (приложение 3).

           9.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с  Заказчиком в установленном порядке  сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

9.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи  755 Гражданского кодекса РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков, что оформляется соответствующим актом.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае просрочки оплаты за выполненные объемы работ по вине Заказчика, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от  суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки оплаты.

10.2. При нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплату неустойки (пени):

- за несвоевременное начало и окончание ремонта Объекта после установленного Контрактом срока по вине Подрядчика – в размере 0,1 % от стоимости Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- за не устранение выявленных дефектов в период ремонта Объекта в сроки, установленные Заказчиком – в размере 0,1 % от фактической стоимости ранее принятых к оплате объемов работ  с момента выявления дефектов за каждый день просрочки;

- за не устранение  выявленных дефектов на гарантийном Объекте в сроки, установленные Заказчиком – в размере 0,1 % от фактической стоимости  введенного в эксплуатацию Объекта, за каждый день просрочки;

- за невыполнение пункта 9.5. настоящего Контракта – в размере 0,1 % от стоимости Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при  выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) тысяч рублей.

 10.4. Подрядчик  несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

10.5. При дорожно-транспортном происшествии в зоне производства работ на Объекте при не обеспечении Подрядчиком безопасности дорожного движения, Подрядчик несет полную имущественную ответственность по возмещению затрат за причиненный полный ущерб пострадавшей стороне. 

11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 

Применение для ремонта Объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.

11.2. Подрядчик обязан за свои средства с использованием сертифицированной лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные  Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

11.3. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при ремонте Объекта.

11.4. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях: 

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого  Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектом и Календарным графиком производства работ (приложение 2), должны приниматься представителем Заказчика и привлечённой им организацией. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за два дня до проведения промежуточной  приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет  Заказчика  о  необходимости проведения приемки.  

12.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

 Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

13.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

13.2. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

13.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части Объекта, ремонт которого в целом не закончен, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в установленном порядке. 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение  обязательств по Контракту,  если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а так же войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.  

14.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом наступлении действий этих обстоятельств.

14.3. Настоящим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности  будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой). 

14.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

15.1. Изменение Контракта допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

 16.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

17. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 

17.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Орловский арбитражный суд в установленном  действующим законодательством Российской Федерации порядке.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся ремонтируемого Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

17.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

17.5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

17.6. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости ремонта должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17.7. Срок действия Контракта:

Начало - с момента подписания Контракта обеими сторонами.

Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

    17.8. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

	№1Локальные сметы

	№2 Календарный график производства работ

	№3 Гарантийный паспорт объекта


  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  

Администрация Россошенского сельского поселения 

Краснозоренского района Орловской области

Адрес: 303650 Орловская область Краснозоренский район 

п. Россошенский ул. Ленина 18, тел. 8-486-63- 2-11-98, 

2-12-67

ИНН 5713087571 КПП 571301001

ОГРН 1035713000157

ОКПО 11965373

ОКВЭД 75.11.32

ОКАТО 54224817000

УФК по Орловской области (Администрация Россошенского 

сельского поселения Краснозоренского

 района Орловской области л/с 05543016540)

Банк: ГРКЦ ГУ банка России по Орловской области г. Орел

Бик 045402001, счет 40302810800003000117

эл. адрес: adm.ross@mail.ru
	государственное унитарное предприятие Орловской области "Дорожная служба"

	Почтовый адрес 
	302000, Орловская обл, Орловский р-н, Орел г, ул.Мопра, д.42 

	Местонахождение 
	302525, Орловская обл, Орловский р-н, Нижняя Калиновка д, ул.Северный парк, д.8 

	Номер контактного телефона 
	+7 4862 740461

	ИНН 
	5720019251

	КПП 
	572001001

	ОГРН 
	1115741001738


 ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	


Приложение 1

к муниципальному контракту

№ 1

от «______»___________2013 г.

Сметы  по ремонту местных автодорог для организации подвоза учащихся образовательных учреждений в базовые школы в Краснозоренском районе Орловской области, с. Большая Чернава: от автодороги " Ливны-Красная Заря" до школы - 700 м.
Заказчик:                                                                                                                  В. П. Бахтин

Подрядчик: 
А. В. Гутнов

* – размещены на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 
Приложение 2

к муниципальному контракту

№_1

от______»___________2013г.

Календарный график производства работ
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	Заказчик: 
              

Ад     

________________________ 
	Подрядчик:

________________________________ 



	
	


Приложение  3

к муниципальному контракту

№ 1

от______»___________2013г.
ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на законченный ремонтом участок

местных автодорог для организации подвоза учащихся образовательных учреждений в базовые школы в Краснозоренском районе Орловской области, с. Большая Чернава: от автодороги " Ливны-Красная Заря" до школы - 700 м.
2013 г.

__________________________________________________________________

     (полное наименование подрядной организации,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

__________________________________________________________________

   (№ муниципального контракта, на основании которого данная

__________________________________________________________________

                  организация выполняла работы)

    Законченный ремонтом   участок автомобильной дороги к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры в Краснозоренском районе Орловской области пос. Россошенский улица Арендаторов: от автодороги Ливны – Красная Заря до улицы Октябрьская – 500 м; улица 8 Марта: от улицы Арендаторов до улицы Ленина – 350 м. (полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

принят в   эксплуатацию   ____________________________________________

(эксплуатирующая организация)

________________________________

 (дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному _________________________

                                                                                        (полное наименование

__________________________________________________________________

                генеральной проектной организации,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта __________________________________

                                                                    (полное наименование организации,

__________________________________________________________________

             осуществлявшей инженерное сопровождение,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

4 года

____________________________________________________

     (полное наименование подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

__________________________               _________ _______________

(руководитель    (подпись) (фамилия, и.о.)

  подрядной организации)

            МП                                     

